

Tipologia di Rdo: RdO Evolute

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE. Rigenerazione Urbana di Via dell'Agricoltura (San Marco). CUP: D87H22001730001 - CIG: 9927999BF1. Procedura negoziata mediante RDO su piattaforma telematica MePA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 63 e 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

Dati Principali

Numero RDO

3644935

Criterio di aggiudicazione

Miglior Rapporto Qualità Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitaria

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

GENNARO NORMINO
NRMGNR86H04A024F

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti


GENNARO NORMINO NRMGNR86H04A024F

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO



Date

Pubblicazione 30/06/2023 10:39**Inizio presentazione offerte** 30/06/2023 10:39**Termine ultimo presentazione offerte** 30/07/2023 13:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 20/07/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 30/01/2024 13:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

300

Lotti

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Miglior Rapporto Qualità Prezzo

CIG
9927999BF1

CUP
D87H22001730001

Buste
3

CPV

Identificativo	Descrizione
45233141-9	Lavori di manutenzione stradale

Categoria
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Fornitura
100

Importo oggetto di offerta

Importo presunto fornitura

Importo presunto fornitura

€ 611.800,66

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.771,75

Punteggio tecnico massimo

90




Punteggio economico massimo

10

Dati consegna e fatturazione

PIAZZA ROMA N. 365 SANTA MARIA A VICO (CASERTA)

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	2°	3°
Lotto 1			

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 2° Busta	TECNICA	Tecnica	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



Allegato_A

00_ALLEGATO_A_rev01.pdf

229.4 Kb

02_ALL_SCHEMA_VERBALE_SOPRALLUOGO.docx

54.1 Kb

Preso Visione dei Luoghi

03_Disciplinare_lavori_Via_dell_Agricoltura.pdf

1043.4 Kb

Disciplinare di Gara

All_B_allegato_modello_requisiti_art_90.doc

43.5 Kb

Modello_B

DGUE.docx

66.2 Kb

DGUE

MemDoc_CreaPdf_6241714879547486112702423823915.pdf.p7m

272.2 Kb

Determina a Contrattare

Tracciabilità.docx

15.8 Kb

Tracciabilità Flussi Finanziari

https.docx

12.0 Kb

Link Progetto Esecutivo

