

Tipologia di Rdo: RdO Evolute

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE. Rigenerazione Urbana di Via Appia - CUP: D87H22001700001 - CIG: 9926108373

**Dati Principali**

**Numero RDO**  
3700376

**Criterio di aggiudicazione**  
Miglior Rapporto Qualità Prezzo

**Numero Lotti**  
1

**Nome RDO**  
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA

**Tipologia di procedura**

Procedura negoziata senza bando per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, da 140.000 fino alle soglie comunitarie

**Tipologia di contratto**  
Appalto di lavori

**Bandi istitutivi di riferimento**  
Lavori

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**  
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

**Ruoli e Autorizzazioni**

**Responsabile del procedimento**

GENNARO NORMINO  
NRMGNR86H04A024F

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**


GENNARO NORMINO NRMGNR86H04A024F

**Stazione Appaltante**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

**Ente Committente**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO



## Date

**Pubblicazione** 11/08/2023 11:33**Inizio presentazione offerte** 11/08/2023 11:33**Termine ultimo presentazione offerte** 04/09/2023 12:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 30/08/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 04/03/2024 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

180

Lotti

Lotto 1

**Criterio Aggiudicazione**

Miglior Rapporto Qualità Prezzo

**CIG**  
9926108373

**CUP**  
D87H22001700001

**Buste**  
3

**CPV**

<b>Identificativo</b>	<b>Descrizione</b>
45233141-9	Lavori di manutenzione stradale

<b>Categoria</b>
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

<b>Fornitura</b>
100

**Importo oggetto di offerta**

Importo presunto fornitura

**Importo presunto fornitura**

€ 686.495,00

**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

€ 17.162,38

**Punteggio tecnico massimo**

90


**Punteggio economico massimo**

10

**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: PIAZZA ROMA N. 365 SANTA MARIA A VICO (CASERTA); Consegna: PIAZZA ROMA N. 365 SANTA MARIA A VICO (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 2° Busta	TECNICA	Tecnica	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No